

Pieszyce, 20 grudnia 2017 roku

Nr: ZP 6.2/1/12/2017

Dotyczy postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na „Rozbudowę i nadbudowę Przychodni Miejskiej w Pieszycach (etap IV) na potrzeby opieki koordynowanej w POZ i AOS”

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW O ZMIANIE TERMINU SKŁADANIA OFERT

Zamawiający informuje Wykonawców zainteresowanych złożeniem oferty w niniejszym postępowaniu o przesunięciu terminu składania ofert.

Nowy termin składania ofert to 5 stycznia 2018 r. do godz. 10.00.

Nowy termin otwarcia ofert to 5 stycznia 2018 r. do godz. 10.15.

W związku z tym zmianie ulegają zapisy punktu 3 podpunkt 3.2 oraz punktu 18 podpunkt 18.1 i 18.7 SIWZ:

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

3.1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z rozbudową i nadbudową Przychodni Miejskiej w Pieszycach zgodnie z posiadaną przez Zamawiającego dokumentacją projektową, pozwoleniem na budowę (decyzja nr 633/2013) wydanym w dniu 30 sierpnia 2013 przez Starostę Dzierżoniowskiego wraz z decyzją zmieniającą to pozwolenie z dnia 15 czerwca 2016 r. nr 457/2016 wydaną przez Starostę Dzierżoniowskiego zatwierdzającą projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę. Ponadto zadaniem wykonawcy będzie uzyskania pozwolenia na użytkowanie budynku oraz opracowania dokumentacji eksploatacyjnej.

Zadaniem Wykonawcy będzie także sporządzenie projektów wykonawczych *zgodnych co do swojej zawartości oraz celu jakiemu będą służyły z wymaganiami przepisów prawa ,w szczególności zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.*

Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w dokumentacji projektowej stanowiącej zał. nr 7 do SIWZ.

Zakres prac obejmuje dobudowanie do istniejącego budynku przychodni nowej czterokondygnacyjnej części oraz nadbudowanie istniejącego budynku przychodni dwiema kondygnacjami. *W zakres prac wchodzi dostawa i montaż wszelkiego wyposażenia służącego uruchomieniu i oddaniu do użytkowania przedmiotu umowy. Wyposażenie medyczne np. sprzęt, urządzenia, meble medyczne zostaną zakupione w odrębnym postępowaniu publicznym.*

I. Dobudowany budynek przeznaczony zostanie na:

1. parter - basen i pomieszczenia rehabilitacyjne;
2. I piętro – poradnie specjalistyczne, m.in. geriatryczna, chirurgiczna, onkologiczna;
3. II piętro – sale zabiegowe;
4. III piętro – pomieszczenia rehabilitacyjne.

II. Nowe powierzchnie w nadbudowanej części przeznaczone zostaną na:

1. II piętro – sala treningu relaksacyjnego i muzykoterapii jak elementy poradni geriatrycznej wraz z pomieszczeniem dla koordynatora opieki środowiskowej;
 2. III piętro – poradnia leczenia bólu, poczekalnia, poradnia rehabilitacyjna, pomieszczenia na zabiegi elektroterapeutyczne na potrzeby poradni leczenia bólu powierzchnia piętra przeznaczona na rehabilitację; hydroterapię, sale ćwiczeń.
- III. Ponadto Wykonawca ma sporządzić projekty wykonawcze. „Projekt Aranżacji Wnętrz” – załącznik nr 8 do SIWZ stanowi wytyczne do **sporządzenia** projektu wykonawczego.

Wszystkie wskazane z nazwy materiały i urządzenia oraz przyjęte technologie użyte w dokumentacji projektowej należy rozumieć jako określenie minimalnych wymaganych parametrów technicznych lub standardów jakościowych. Zamawiający dopuszcza zastosowanie oraz wycenę materiałów, technologii i urządzeń równoważnych materiałom, technologiom i urządzeniom przyjętym w przedstawionej przez Zamawiającego dokumentacji. Urządzenia, materiały i technologie te muszą posiadać co najmniej parametry techniczne i eksploatacyjne materiałów, technologii i urządzeń wskazanych w w/w dokumentacji, a także spełniać ich funkcje użytkowe. **Zamawiający nie dopuści do montażu materiałów, które posiadać będą parametry techniczne gorsze od podanych w dokumentacji projektowej.**

Wszystkie dostarczone w ramach realizacji zamówienia materiały muszą być fabrycznie nowe, w pełni sprawne technicznie, wolne od wad, nieregenerowane, niepowystawowe i gotowe do użycia bez żadnych dodatkowych nakładów Zamawiającego. Muszą spełniać wymogi obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przepisów w tym zakresie, posiadać odpowiednie wymagane prawem polskim atesty, certyfikaty, zezwolenia.

Przed zamówieniem, dostarczeniem na teren budowy i wbudowaniem materiałów Wykonawca zobowiązany jest uzyskać zatwierdzenie materiału przez Inżyniera kontraktu, który może żądać przedstawienie próbek materiałów w celu ich zaakceptowania.

~~Zamawiający wymaga, aby wszystkie materiały użyte przy realizacji zamówienia były zgodne z „Projektem Aranżacji Wnętrz” – załącznik nr 8 do SIWZ.~~

Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia ma obowiązek uwzględniania wszystkich uwarunkowań istniejącej infrastruktury technicznej oraz obowiązujących przepisów ustawy Prawo budowlane oraz innych aktów prawnych obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

UWAGA: Niezależnie od powyższego Zamawiający informuje, że w związku z zapisami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2013 poz. 926) współczynnik przenikania ciepła $U_{(max)}$ dla okien, drzwi balkonowych i drzwi zewnętrznych od dnia 1 stycznia 2017 r. nie może być wyższy niż 1,1. W związku z powyższym niezależnie od zapisów ujętych w dokumentacji projektowej Zamawiający wymaga, aby współczynnik przenikania ciepła dla oferowanych okien, drzwi balkonowych i drzwi zewnętrznych był mniejszy lub równy $U 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$.

Zamawiający wymaga aby przedmiot zamówienia był wykonany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. 2012 poz. 739).

18. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

18.1 Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Miejska w Pieszcach, 58-250 Pieszyce, ul. Królowej Jadwigi 1, pokój oznaczony Administracja – I piętro - w terminie do dnia: 5 stycznia 2018 r. do godz. 10.00. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone bez ich otwierania.

18.7 Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w siedzibie Zamawiającego: Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Miejska w Pieszycach, ul Królowej Jadwigi 1, 58-250 Pieszyce, pokój oznaczony Administracją na I Pietrze w dniu 5 stycznia 2018 r. o godz. 10.15.

Ponadto Zamawiający usunął widoczne formatowania z wzoru umowy stanowiącej załącznik nr 6 do SIWZ.

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
Przychodnia Miejska w Pieszycach

lek. med. Jerzy Wester

1913

1947. - 1948. 1949. 1950. 1951. 1952. 1953. 1954. 1955. 1956. 1957. 1958. 1959. 1960. 1961. 1962. 1963. 1964. 1965. 1966. 1967. 1968. 1969. 1970. 1971. 1972. 1973. 1974. 1975. 1976. 1977. 1978. 1979. 1980. 1981. 1982. 1983. 1984. 1985. 1986. 1987. 1988. 1989. 1990. 1991. 1992. 1993. 1994. 1995. 1996. 1997. 1998. 1999. 2000. 2001. 2002. 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. 2021. 2022. 2023. 2024. 2025. 2026. 2027. 2028. 2029. 2030. 2031. 2032. 2033. 2034. 2035. 2036. 2037. 2038. 2039. 2040. 2041. 2042. 2043. 2044. 2045. 2046. 2047. 2048. 2049. 2050. 2051. 2052. 2053. 2054. 2055. 2056. 2057. 2058. 2059. 2060. 2061. 2062. 2063. 2064. 2065. 2066. 2067. 2068. 2069. 2070. 2071. 2072. 2073. 2074. 2075. 2076. 2077. 2078. 2079. 2080. 2081. 2082. 2083. 2084. 2085. 2086. 2087. 2088. 2089. 2090. 2091. 2092. 2093. 2094. 2095. 2096. 2097. 2098. 2099. 2100. 2101. 2102. 2103. 2104. 2105. 2106. 2107. 2108. 2109. 2110. 2111. 2112. 2113. 2114. 2115. 2116. 2117. 2118. 2119. 2120. 2121. 2122. 2123. 2124. 2125. 2126. 2127. 2128. 2129. 2130. 2131. 2132. 2133. 2134. 2135. 2136. 2137. 2138. 2139. 2140. 2141. 2142. 2143. 2144. 2145. 2146. 2147. 2148. 2149. 2150. 2151. 2152. 2153. 2154. 2155. 2156. 2157. 2158. 2159. 2160. 2161. 2162. 2163. 2164. 2165. 2166. 2167. 2168. 2169. 2170. 2171. 2172. 2173. 2174. 2175. 2176. 2177. 2178. 2179. 2180. 2181. 2182. 2183. 2184. 2185. 2186. 2187. 2188. 2189. 2190. 2191. 2192. 2193. 2194. 2195. 2196. 2197. 2198. 2199. 2200. 2201. 2202. 2203. 2204. 2205. 2206. 2207. 2208. 2209. 2210. 2211. 2212. 2213. 2214. 2215. 2216. 2217. 2218. 2219. 2220. 2221. 2222. 2223. 2224. 2225. 2226. 2227. 2228. 2229. 2230. 2231. 2232. 2233. 2234. 2235. 2236. 2237. 2238. 2239. 2240. 2241. 2242. 2243. 2244. 2245. 2246. 2247. 2248. 2249. 2250. 2251. 2252. 2253. 2254. 2255. 2256. 2257. 2258. 2259. 2260. 2261. 2262. 2263. 2264. 2265. 2266. 2267. 2268. 2269. 2270. 2271. 2272. 2273. 2274. 2275. 2276. 2277. 2278. 2279. 2280. 2281. 2282. 2283. 2284. 2285. 2286. 2287. 2288. 2289. 2290. 2291. 2292. 2293. 2294. 2295. 2296. 2297. 2298. 2299. 2300. 2301. 2302. 2303. 2304. 2305. 2306. 2307. 2308. 2309. 2310. 2311. 2312. 2313. 2314. 2315. 2316. 2317. 2318. 2319. 2320. 2321. 2322. 2323. 2324. 2325. 2326. 2327. 2328. 2329. 2330. 2331. 2332. 2333. 2334. 2335. 2336. 2337. 2338. 2339. 2340. 2341. 2342. 2343. 2344. 2345. 2346. 2347. 2348. 2349. 2350. 2351. 2352. 2353. 2354. 2355. 2356. 2357. 2358. 2359. 2360. 2361. 2362. 2363. 2364. 2365. 2366. 2367. 2368. 2369. 2370. 2371. 2372. 2373. 2374. 2375. 2376. 2377. 2378. 2379. 2380. 2381. 2382. 2383. 2384. 2385. 2386. 2387. 2388. 2389. 2390. 2391. 2392. 2393. 2394. 2395. 2396. 2397. 2398. 2399. 2400. 2401. 2402. 2403. 2404. 2405. 2406. 2407. 2408. 2409. 2410. 2411. 2412. 2413. 2414. 2415. 2416. 2417. 2418. 2419. 2420. 2421. 2422. 2423. 2424. 2425. 2426. 2427. 2428. 2429. 2430. 2431. 2432. 2433. 2434. 2435. 2436. 2437. 2438. 2439. 2440. 2441. 2442. 2443. 2444. 2445. 2446. 2447. 2448. 2449. 2450. 2451. 2452. 2453. 2454. 2455. 2456. 2457. 2458. 2459. 2460. 2461. 2462. 2463. 2464. 2465. 2466. 2467. 2468. 2469. 2470. 2471. 2472. 2473. 2474. 2475. 2476. 2477. 2478. 2479. 2480. 2481. 2482. 2483. 2484. 2485. 2486. 2487. 2488. 2489. 2490. 2491. 2492. 2493. 2494. 2495. 2496. 2497. 2498. 2499. 2500. 2501. 2502. 2503. 2504. 2505. 2506. 2507. 2508. 2509. 2510. 2511. 2512. 2513. 2514. 2515. 2516. 2517. 2518. 2519. 2520. 2521. 2522. 2523. 2524. 2525. 2526. 2527. 2528. 2529. 2530. 2531. 2532. 2533. 2534. 2535. 2536. 2537. 2538. 2539. 2540. 2541. 2542. 2543. 2544. 2545. 2546. 2547. 2548. 2549. 2550. 2551. 2552. 2553. 2554. 2555. 2556. 2557. 2558. 2559. 2560. 2561. 2562. 2563. 2564. 2565. 2566. 2567. 2568. 2569. 2570. 2571. 2572. 2573. 2574. 2575. 2576. 2577. 2578. 2579. 2580. 2581. 2582. 2583. 2584. 2585. 2586. 2587. 2588. 2589. 2590. 2591. 2592. 2593. 2594. 2595. 2596. 2597. 2598. 2599. 2600. 2601. 2602. 2603. 2604. 2605. 2606. 2607. 2608. 2609. 2610. 2611. 2612. 2613. 2614. 2615. 2616. 2617. 2618. 2619. 2620. 2621. 2622. 2623. 2624. 2625. 2626. 2627. 2628. 2